平成28年度発注予定工事
（調達部・建設工事関係）

平成28年10月　3日　公表

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	小郡（２８）燃料施設新設等土木その他工事	小郡駐屯地	7ヶ月	土木一式工事	燃料施設新設に係る土木、建築、電気、機械工事	〇		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2	4月	福岡（２８）訓練場整備土木工事	福岡駐屯地	9ヶ月	土木一式工事	訓練場整備に係る土木工事	〇		●								工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
3	4月	久留米（２８）隊庁舎改修等建築その他工事	久留米駐屯地	14ヶ月	建築一式工事	庁舎（ＲＣ造８階建約１４，８００ｍ２）ほか３棟（庁舎）改修に係る建築工事 仮設建物（Ｓ造２階建約９８０ｍ２）２棟に係る土木、電気、機械、通信工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
4	4月	久留米（２８）隊庁舎改修等機械その他工事	久留米駐屯地	14ヶ月	管工事	庁舎（ＲＣ造８階建約１４，８００ｍ２）ほか１棟（庁舎）改修に係る電気、機械、通信工事	〇				〇						工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
5	4月	目達原（２７）整備場新設建築追加工事	目達原駐屯地	14ヶ月	建築一式工事	整備場（Ｓ造２階建約６，８００ｍ２）新設に係る建築工事	〇		●								工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） Ⅱ期工事分
6	4月	目達原（２８）調整場新設建築その他工事	目達原駐屯地	20ヶ月	建築一式工事	調整場（ＲＣ造平屋建約４２０ｍ２）に係る建築工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
7	4月	目達原（２８）整備場等新設土木工事	目達原駐屯地	21ヶ月	土木一式工事	整備場（Ｓ造２階建約６，８００ｍ２）ほか１棟（調整場）新設に係る土木工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
8	4月	目達原（２８）調整場新設電気その他工事	目達原駐屯地	21ヶ月	電気工事	調整場（ＲＣ造平屋建約４２０ｍ２）新設に係る電気、機械、通信工事	〇			●							工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
9	4月	鳥栖（２８）燃料施設整備土木工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	土木一式工事	覆土式燃料タンク整備に係る土木工事	〇		〇					〇			工事規模：7.4億円以上10億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期変更 公表番号9-1へ
9-1	7月	鳥栖（２８）燃料施設整備土木工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	土木一式工事	覆土式燃料タンク整備に係る土木工事	〇			●							工事規模：7.4億円以上10億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
10	4月	鳥栖（２８）燃料施設整備電気その他工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	電気工事	燃料施設整備に係る電気、通信工事	〇		〇					〇			工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上 公告時期変更 公表番号10-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
10-1	7月	鳥栖（２８）燃料施設整備電気その他工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	電気工事	燃料施設整備に係る電気、通信工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上
11	4月	鳥栖（２８）燃料施設整備機械工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	管工事	燃料施設整備に係る機械工事	〇		〇					〇			工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告時期変更 公表番号11-1へ
11-1	7月	鳥栖（２８）燃料施設整備機械工事	鳥栖分屯地	28ヶ月	管工事	燃料施設整備に係る機械工事	〇			●							工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
12	4月	相浦（２８）隊庁舎改修等建築その他工事	相浦駐屯地	15ヶ月	建築一式工事	庁舎（ＲＣ造４階建約３，５００ｍ）、庁舎（ＲＣ造４階建約３，３００ｍ）及び隊庁舎（ＲＣ造７階建約６，１００ｍ）改修に係る建築工事 仮設建物２棟（Ｓ造２階建約１，０００ｍ２、Ｓ造平屋建約５００ｍ２）に係る建築、電気、機械、通信工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
13	4月	相浦（２８）給水施設改修等土木工事	相浦駐屯地	15ヶ月	土木一式工事	給水施設改修等に係る土木工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
14	4月	相浦（２８）隊庁舎改修等電気その他工事	相浦駐屯地	15ヶ月	電気工事	庁舎（ＲＣ造４階建約３，５００ｍ）、庁舎（ＲＣ造４階建約３，３００ｍ）及び隊庁舎（ＲＣ造７階建約６，１００ｍ）改修に係る電気、通信工事	〇				〇						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
15	4月	相浦（２８）隊庁舎改修等機械工事	相浦駐屯地	15ヶ月	管工事	庁舎（ＲＣ造４階建約３，５００ｍ）、庁舎（ＲＣ造４階建約３，３００ｍ）及び隊庁舎（ＲＣ造７階建約６，１００ｍ）改修に係る機械工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
16	4月	相浦（２８）燃料施設増改修等土木その他工事	相浦駐屯地	18ヶ月	土木一式工事	燃料施設（給油上屋増設Ｓ造平屋建約７０ｍ２、給油上屋改修Ｓ造平屋建約１１０ｍ２）増改修に係る土木、建築工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
17	4月	相浦（２８）燃料施設増改修等機械その他工事	相浦駐屯地	18ヶ月	管工事	燃料施設（給油上屋増設Ｓ造平屋建約７０ｍ２、給油上屋改修Ｓ造平屋建約１１０ｍ２）増改修に係る機械、電気工事	〇				〇						工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
18	4月	崎辺（２８）地盤改良等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	11ヶ月	土木一式工事	地盤改良工事、敷地造成工事	〇		〇					〇			工事規模：7.4億円以上10億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）公告時期変更、工事規模変更18-1へ
18-1	5月	崎辺（２８）地盤改良等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	11ヶ月	土木一式工事	地盤改良工事、敷地造成工事	〇			〇				〇			工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事規模変更18-2へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
18-2	7月	崎辺（２８）地盤改良等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	11ヶ月	土木一式工事	地盤改良工事、敷地造成工事	○			●							工事規模：20億円以上30億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
19	4月	崎辺（２８）隊庁舎（本部）新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）ほか１棟新設に係る建築工事	○			○				○			工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事名変更、工事概要、公告時期変更 公表番号19-1へ
19-1	7月	崎辺（２８）隊庁舎等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）ほか１棟（自転車置場）新設に係る建築工事	○				○			○			工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日の追記 公表番号19-2へ
19-2	8月	崎辺（２８）隊庁舎等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）ほか１棟（自転車置場）新設に係る建築工事	○				○						工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月11日
20	4月	崎辺（２８）隊庁舎等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る土木工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定日の追記 公表番号20-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
20-1	**8月**	**崎辺（２８）隊庁舎等新設土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**土木一式工事**	**隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る土木工事**	**〇**			**〇**				**◎**			**工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告日:9月27日 工事規模の変更 公表番号20-2へ**
20-2	**10月**	**崎辺（２８）隊庁舎等新設土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**土木一式工事**	**隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る土木工事**	**〇**			**●**							**工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 受付期限:10月7日**
21	4月	崎辺（２８）体育館等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）新設に係る建築工事	〇			〇				〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期変更 公表番号21-1へ
21-1	7月	崎辺（２８）体育館等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）新設に係る建築工事	〇				〇			〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号21-2へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
21-2	8月	崎辺（２８）体育館等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	建築一式工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）新設に係る建築工事	〇			●							工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告日:9月30日 受付期限:10月24日
22	4月	崎辺（２８）管理棟等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）ほか２棟新設に係る土木工事	〇			〇				〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事概要、公告時期変更 公表番号22-1へ
22-1	7月	崎辺（２８）管理棟等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）、体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか１棟（ボイラー室）新設に係る土木工事	〇				〇			〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定日の追記 公表番号22-2へ
22-2	8月	崎辺（２８）管理棟等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）、体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか１棟（ボイラー室）新設に係る土木工事	〇				〇						工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定日:10月6日

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
23	4月	崎辺（２８）管理棟等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	13ヶ月	建築一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）ほか１棟新設に係る建築工事	〇			〇				〇			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期変更 公表番号23-1へ
23-1	7月	崎辺（２８）管理棟等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	13ヶ月	建築一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）ほか１棟（ボイラー室）新設に係る建築工事	〇				〇			〇			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号23-2へ
23-2	8月	崎辺（２８）管理棟等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	13ヶ月	建築一式工事	管理施設（ＲＣ造平屋建約６２０ｍ２）ほか１棟（ボイラー室）新設に係る建築工事	〇			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告日:９月３０日 受付期限:１０月１９日
24	4月	崎辺（２８）整備場等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	建築一式工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか２棟新設に係る建築工事	〇			〇				〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、工事概要、公告時期変更 公表番号24-1へ
24-1	7月	崎辺（２８）整備場等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	13ヶ月	建築一式工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る建築工事	〇				〇			〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号24-2へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
24-2	8月	崎辺（２８）整備場等新設建築工事	崎辺分屯地（仮称）	13ヶ月	建築一式工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る建築工事	〇			●							工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告日:９月３０日 受付期限:１０月２５日
25	4月	崎辺（２８）整備場等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	土木一式工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか１棟新設に係る土木工事	〇			〇				〇			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期変更 公表番号25-1へ
25-1	7月	崎辺（２８）整備場等新設土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか１棟新設（油脂庫）に係る土木工事	〇				〇			〇			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号25-2へ
25-2	**8月**	**崎辺（２８）整備場等新設土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**土木一式工事**	**整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか１棟新設（油脂庫）に係る土木工事**	**〇**			**〇**				**◎**			**工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告日:９月３０日 工事名、種別の変更 公表番号25-3へ**

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
25-3	**10月**	**崎辺（２８）駐車場整備等土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**ほ装工事**	**整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか１棟新設（油脂庫）に係る土木工事**	**〇**			**●**							**工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 受付期限:10月13日**
26	4月	崎辺（２８）貯水槽整備等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	土木一式工事	貯水槽整備等に係る土木工事	〇			〇				〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 期間、公告時期変更 公表番号26-1へ
26-1	7月	崎辺（２８）貯水槽整備等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	土木一式工事	貯水槽整備等に係る土木工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事名、工事概要、工事規模の変更 公告予定日の追記 公表番号26-2へ
26-2	**8月**	**崎辺（２８）燃料施設等新設土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**土木一式工事**	**燃料施設整備等に係る土木工事**	**〇**				**〇**			**◎**			**工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日:10月11日 工事件名、工事規模、工事概要の変更 公表番号26-3へ**

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
26-3	**10月**	**崎辺（２８）点検槽整備等土木工事**	**崎辺分屯地（仮称）**	**15ヶ月**	**土木一式工事**	**点検槽整備等に係る土木工事**	**〇**				**〇**						**工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日:10月11日**
27	4月	崎辺（２８）構内舗装工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	ほ装工事	構内舗装工事	〇			〇				〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事名、期間、工事概要、公告時期変更 公表番号27-1へ
27-1	7月	崎辺（２８）構内舗装等整備工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	ほ装工事	構内舗装、場周柵整備及び陸上訓練場新設に係る土木工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号27-2へ
27-2	8月	崎辺（２８）構内舗装等整備工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	ほ装工事	構内舗装、場周柵整備及び陸上訓練場新設に係る土木工事	〇					〇					工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：1月24日
28	4月	崎辺（２８）ユーティリティ整備等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	土木一式工事	ユーティリティ整備に係る土木工事	〇			〇				〇			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期変更 公表番号28-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
28-1	7月	崎辺（２８）ユーティリティ整備等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	土木一式工事	ユーティリティ整備に係る土木工事	○				○			○			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号28-2へ
28-2	8月	崎辺（２８）ユーティリティ整備等土木工事	崎辺分屯地（仮称）	16ヶ月	土木一式工事	ユーティリティ整備に係る土木工事	○			●							工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
29	4月	崎辺（２８）隊庁舎等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	電気工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る電気、通信工事	○			○				○			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号29-1へ
29-1	8月	崎辺（２８）隊庁舎等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	電気工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る電気、通信工事	○				○						工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月11日
30	4月	崎辺（２８）隊庁舎等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	管工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る機械工事	○			○				○			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号30-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
30-1	8月	崎辺（２８）隊庁舎等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	管工事	隊庁舎（本部）（ＲＣ造３階建約４，２００ｍ２）及び隊庁舎（一般）（ＲＣ造３階建約２，４００ｍ２）新設に係る機械工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月11日
31	4月	崎辺（２８）体育館等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	電気工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟新設に係る電気、通信工事	〇			〇				〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期変更 公表番号31-1へ
31-1	7月	崎辺（２８）体育館等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	電気工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟（管理施設、ボイラー室）新設に係る電気、通信工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日の追記 公表番号31-2へ
31-2	8月	崎辺（２８）体育館等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	電気工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟（管理施設、ボイラー室）新設に係る電気、通信工事	〇				〇						工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月6日

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
32	4月	崎辺（２８）体育館等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	管工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟新設に係る機械工事	〇			〇				〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期変更 公表番号32-1へ
32-1	7月	崎辺（２８）体育館等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	管工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟（管理施設、ボイラー室）新設に係る機械工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日の追記 公表番号32-2へ
32-2	8月	崎辺（２８）体育館等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	15ヶ月	管工事	体育館等（食厨・厚生施設・体育館）（Ｓ・ＲＣ造３階建約２，１５０ｍ２）ほか２棟（管理施設、ボイラー室）新設に係る機械工事	〇				〇						工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月6日
33	4月	崎辺（２８）整備場等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	電気工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか２棟新設に係る電気､通信工事	〇			〇				〇			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事概要、公告時期変更 公表番号33-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
33-1	7月	崎辺（２８）整備場等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	電気工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る電気､通信工事	〇				〇			〇			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号33-2へ
33-2	8月	崎辺（２８）整備場等新設電気その他工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	電気工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る電気､通信工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告日：９月３０日 受付期限：１０月１２日
34	4月	崎辺（２８）整備場等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	管工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか２棟新設に係る機械工事	〇			〇				〇			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 工事概要、公告時期変更 公表番号34-1へ
34-1	7月	崎辺（２８）整備場等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	管工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る機械工事	〇				〇			〇			工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告時期の変更、 公告予定日の追記 公表番号34-2へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
34-2	8月	崎辺（２８）整備場等新設機械工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	管工事	整備場（Ｓ･ＲＣ造平屋建約１，６６０ｍ２）ほか３棟（給油所上屋、燃料事務所、油脂庫）新設に係る機械工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告日：９月３０日 受付期限：１０月１１日
35	4月	大野原（２８）廠舎新設土木その他工事	大野原演習場	17ヶ月	土木一式工事	廠舎（Ｓ造平屋建約５７０ｍ２）新設に係る土木、建築工事	〇				〇			〇			工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 工事名、期間、種別、工事概要変更 公表番号35-1へ
35-1	7月	大野原（２８）廠舎新設建築その他工事	大野原演習場	16ヶ月	建築一式工事	廠舎（Ｓ造平屋建約５７０ｍ２）新設ほか１棟（廠舎）の改修に係る建築、土木工事	〇				〇						工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
36	4月	大野原（２８）廠舎新設電気その他工事	大野原演習場	17ヶ月	電気工事	廠舎（Ｓ造平屋建約５７０ｍ２）新設に係る電気、機械、通信工事	〇				〇						工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
37	4月	別府（２８）十文字原演習場整備土木工事	十文字原演習場	11ヶ月	土木一式工事	雨水排水整備工事	〇					〇		〇			工事規模：3千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 期間、公告時期変更 公表番号37-1へ
37-1	7月	別府（２８）十文字原演習場整備土木工事	十文字原演習場	6ヶ月	土木一式工事	雨水排水整備工事	〇				〇						工事規模：3千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
38	4月	相浦（２８）宿舎改修等建築その他工事	長崎県 佐世保市	13ヶ月	建築一式工事	宿舎（ＲＣ造５階建 約１，２００ｍ２）改修ほか２棟（自転車置場、ごみ置場）新設に係る建築、土木工事	〇		●								工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
39	4月	相浦（２８）宿舎改修電気その他工事	長崎県 佐世保市	13ヶ月	電気工事	宿舎（ＲＣ造５階建 約１，２００ｍ２）改修に係る電気、通信工事	〇		●								工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
40	4月	相浦（２８）宿舎改修機械工事	長崎県 佐世保市	13ヶ月	管工事	宿舎（ＲＣ造５階建 約１，２００ｍ２）改修に係る機械工事	〇		●								工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
41	4月	相浦（２８）宿舎等新設建築工事（その１）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約３，０００ｍ２）ほか２棟（自転車置場、ごみ置場）新設に係る建築工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定日の追記 公表番号41-1へ
41-1	8月	相浦（２８）宿舎等新設建築工事（その１）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約３，０００ｍ２）ほか２棟（自転車置場、ごみ置場）新設に係る建築工事	〇				〇						工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定日：10月4日
42	4月	相浦（２８）宿舎等新設建築工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎新設（ＲＣ造４階建 約約２，２００ｍ２）ほか３棟新設に係る建築工事	〇				〇					〇	工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）工事概要変更 公表番号42-1へ

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
42-1	7月	相浦（２８）宿舎等新設建築工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎新設（ＲＣ造４階建 約約２，２００ｍ２）、宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）ほか５棟（自転車置場２棟、プロパン庫１棟ごみ置場２棟）新設に係る建築工事	〇				〇			〇			工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定日の追記 公表番号42-2へ
42-2	8月	相浦（２８）宿舎等新設建築工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎新設（ＲＣ造４階建 約約２，２００ｍ２）、宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）ほか５棟（自転車置場２棟、プロパン庫１棟ごみ置場２棟）新設に係る建築工事	〇				〇						工事規模：3億円以上7.4億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公告予定日：10月6日
43	4月	相浦（２８）宿舎新設電気その他工事（その１）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	電気工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約３，０００ｍ２）新設に係る電気、通信工事	〇				〇						工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
44	4月	海・対馬（２８）庁舎改修建築工事	対馬防備隊	7ヶ月	建築一式工事	庁舎（ＲＣ造２階建約５２０ｍ２）耐震改修に係る建築工事	〇		●								工事規模：3千万円以上1億円未満金銭的保証（請負代金額の10%以上）
45	4月	佐世保（２８）隊舎改修建築その他工事	佐世保教育隊	8ヶ月	建築一式工事	隊舎（ＲＣ造４階建約３，６００ｍ２）耐震改修に係る建築、土木、電気、機械、通信工事	〇		●								工事規模：1億円以上3億円未満金銭的保証（請負代金額の10%以上）
46	4月	佐世保外（２８）宿舎改修等建築その他工事	長崎県佐世保市 長崎県大村市	7ヶ月	建築一式工事	【佐世保市】 宿舎外壁改修等に係る建築、電気、通信工事、詳細図等作成業務一式 【大村市】 宿舎屋上防水に係る建築、機械、通信工事	〇		●								工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
47	**4月**	**芦屋(28)受変電設備改修工事**	**芦屋基地**	**4ヶ月**	**電気工事**	**受変電設備改修工事**	**〇**				**〇**		**◎**				**工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 公表番号52-1へ**
48	4月	芦屋(28)隊舎新設等建築その他工事	芦屋基地	21ヶ月	建築一式工事	隊舎（ＲＣ造２階建約１，２００ｍ２）ほか１棟新設（自転車置場）及び、改修1棟(機械室)、移設1棟(自転車置場)の建築工事及び付帯土木工事、既設建物解体の建築及び設備工事	〇		●								工事規模:3億円以上7.4億円未満金銭的保証(請負代金額の10%以上)
49	4月	芦屋(28)隊舎新設等電気その他工事	芦屋基地	17ヶ月	電気工事	隊舎（ＲＣ造２階建約１，２００ｍ２）新設ほか１棟改修(機械室)、既設ユーティリティ撤去の電気及び通信工事	〇		●								工事規模：5千万円以上1億円未満金銭的保証（請負代金額の10%以上）
50	4月	芦屋(28)隊舎新設等機械工事	芦屋基地	17ヶ月	管工事	隊舎（ＲＣ造２階建約１，２００ｍ２）新設ほか１棟改修(機械室)、既設ユーティリティ撤去の機械工事	〇		●								工事規模：5千万円以上1億円未満金銭的保証（請負代金額の10%以上）
51	**4月**	**芦屋(28)局舎新設等建築その他工事**	**芦屋基地**	**17ヶ月**	**建築一式工事**	**局舎（ＳＲＣ造４階建約１５０ｍ２）新設の建築及び土木工事、既設建物解体の建築及び電気、通信工事**	**〇**			**●**				**◎**			**工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 再公告公表番号51-1へ**
51-1	**10月**	**芦屋(28)局舎新設等建築その他工事**	**芦屋基地**	**17ヶ月**	**建築一式工事**	**局舎（ＳＲＣ造４階建約１５０ｍ２）新設の建築及び土木工事、既設建物解体の建築及び電気、通信工事**	**〇**				**〇**						**工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）**
52	**4月**	**芦屋(28)局舎新設等電気その他工事**	**芦屋基地**	**17ヶ月**	**電気工事**	**局舎（ＳＲＣ造４階建約１５０ｍ２）新設の電気及び機械、通信工事、燃種変更の電気及び機械工事**	**〇**			**〇**				**◎**			**工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公表番号52-1へ**

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
52-1	**10月**	**芦屋(28)局舎新設等電気その他工事**	**芦屋基地**	**15ヶ月**	**電気工事**	**局舎（ＳＲＣ造４階建約１５０ｍ２）新設の電気及び機械、通信工事、受変電設備改修工事**	**〇**			**●**							**工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 期間、工事概要変更 受付期限：10月4日**
53	4月	脊振山(28)法面整備等土木工事	脊振山分屯基地	14ヶ月	土木一式工事	進入路法面整備等の土木工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
54	4月	海栗島(28)既設建物解体工事	海栗島分屯基地	12ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	既設庁舎（ＲＣ造　３階建　約３，２００ｍ２）、局舎等解体工事	〇				〇			〇			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 種別変更54-1へ
54-1	4月	海栗島(28)既設建物解体工事	海栗島分屯基地	12ヶ月	とび・土工・コンクリート工事及び建築一式工事	既設庁舎（ＲＣ造　３階建　約３，２００ｍ２）、局舎等解体工事	〇				〇						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
55	4月	海栗島(28)構内線路等整備工事	海栗島分屯基地	9ヶ月	電気工事	既設ケーブル切り廻し、ドラムヤード新設工事	〇				〇						工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
56	4月	築城(28)宿舎改修建築工事	福岡県築上郡築上町	7ヶ月	建築一式工事	宿舎３棟の外壁改修	〇		●								工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
57	4月	太刀洗（２８）局舎増改修等建築その他工事	太刀洗通信所	29ヶ月	建築一式工事	局舎（ＲＣ造平屋建約４２０ｍ２）ほか１棟改修(局舎）、局舎（ＲＣ造平屋建約９５０ｍ２）ほか１棟増設（玄関）に係る建築、土木工事	〇			●							工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
58	4月	太刀洗（２８）局舎増改修等電気その他工事	太刀洗通信所	29ヶ月	電気工事	局舎（ＲＣ造平屋建約４２０ｍ２）ほか１棟改修（局舎）、局舎（ＲＣ造平屋建約９５０ｍ２）ほか１棟増設（玄関）に係る電気、通信工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
59	4月	太刀洗（２８）局舎増改修等機械工事	太刀洗通信所	29ヶ月	管工事	局舎（ＲＣ造平屋建約４２０ｍ２）ほか１棟改修（玄関）、局舎（ＲＣ造平屋建約９５０ｍ２）に係る機械工事	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
60	4月	佐世保米軍(28)浮桟橋新設土木その他工事	佐世保米海軍施設	18ヶ月	土木一式工事	桟橋1基（設計施工一括発注）及び附帯係船装置・照明	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 設計施工一括発注
61	4月	赤崎貯油所(28)汚水管整備等土木その他工事	赤崎貯油所	16ヶ月	土木一式工事	汚水管整備等に係る土木及び電気工事、土壌汚染状況調査	〇			●							工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） Ⅱ期工事分
62	4月	赤崎貯油所(28)倉庫新設等建築その他工事	赤崎貯油所	22ヶ月	建築一式工事	倉庫（Ｓ造２階建約３，６００ｍ２）ほか１棟新設(ゴミ置場）、既設建物２棟解体の建築・土木・設備工事	〇			●							工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上）
63	4月	赤崎貯油所(28)倉庫新設電気その他工事	赤崎貯油所	22ヶ月	電気工事	倉庫（Ｓ造２階建約３，６００ｍ２）ほか１棟新設(ゴミ置場）、構内外線設備、構内線路工事、ユーティリティ撤去）の電気・通信工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
64	4月	赤崎貯油所(28)倉庫新設機械工事	赤崎貯油所	22ヶ月	管工事	倉庫（Ｓ造２階建約３，６００ｍ２）ほか１棟新設(ゴミ置場)の機械工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
65	4月	横瀬貯油所(28)防災施設既設構造物撤去工事	横瀬貯油所	10ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	既設構造物及び既設建物１棟の撤去工事	〇				〇						工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
66	4月	佐世保米軍(25)立神港区工場新設建築その他追加工事	佐世保米海軍施設	15ヶ月	建築一式工事	工場新設（ＳＲＣ造４／３階建約２１，７００ｍ２）に係る建築・付帯土木工事	〇				〇						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
67	4月	相浦(２８)宿舎等新設建築工事（その３）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	建築一式工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）ほか２棟新設に係る建築工事	〇				〇					〇	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公表番号42-1へ
68	4月	相浦(２８)宿舎新設電気その他工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	電気工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約２，２００ｍ２）、宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）新設に係る電気、通信工事	〇				〇						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
69	4月	相浦(２８)宿舎新設機械工事（その１）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	管工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約３，０００ｍ２）新設に係る機械工事	〇				〇						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
70	4月	相浦（２８）宿舎新設機械工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	管工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約２，２００ｍ２）、宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）新設に係る機械工事	〇				〇						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
71	4月	相浦（２８）宿舎新設土木工事（その１）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	土木一式工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約３，０００ｍ２）新設に係る土木工事	〇				〇						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
72	4月	相浦（２８）宿舎新設土木工事（その２）	長崎県 佐世保市	14ヶ月	土木一式工事	宿舎（ＲＣ造４階建 約２，２００ｍ２）、宿舎（ＲＣ造４階建 約１，５００ｍ２）新設に係る土木工事	〇				〇						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
73	7月	築城(28)汚水施設整備工事	築城基地	4ヶ月	土木一式工事	汚水ポンプ等の老朽更新	〇				〇						工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
74	7月	芦屋(28)隊舎改修建築その他工事	芦屋基地	11ヶ月	建築一式工事	隊舎（ＲＣ造３階建約２，３００ｍ２）改修に係る建築・電気・機械・通信工事	〇				〇						工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
75	7月	海栗島(28)燃料施設整備土木工事	海栗島分屯基地	9ヶ月	土木一式工事	燃料置場整備工事	〇				〇						工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

平成２８年度発注予定工事（変更・追加）

九州防衛局における平成２８年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２８年１０月　３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。　　取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを〇で示す。　公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
76	8月	崎辺（２８）洗車場整備工事	崎辺分屯地（仮称）	14ヶ月	機械器具設置工事	洗車場整備に係る機械、電気工事	〇				〇						工事規模：工事規模：3億円以上7.4億円未満 役務的保証（請負代金額の30%以上） 公告予定日：10月20日